**Câmara Municipal**

# São Pedro

São Paulo

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** https://www.camarasaopedro.sp.gov.br/licitacao/detalhe/29/

**Código da publicação:** 29

**Data da emissão do comprovante:** 06/07/2025 15:44:50

**Modalidade:** Tomada de Preços

**N° da Licitação/Ano:** 1/2023

**N° do Processo/Ano:** 8/2023

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 03/05/2023 09:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 03/05/2023 09:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 03/05/2023 09:00:00

**Data da Disputa/Horário:**23/05/2023 14:00:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**
Execução de obras para implantação de estacionamento na área do terreno de 1.274,43m2, anexo ao prédio da Câmara Municipal de São Pedro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, conforme especificações detalhadas constantes dos Anexos do Edital

**Resumo:**
Execução de obras para implantação de estacionamento na área do terreno de 1.274,43m2, anexo ao prédio da Câmara Municipal de São Pedro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, conforme especificações detalhadas constantes dos Anexos do Edital

## Arquivos

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---|---|---|
| 26/06/2023 00:00:00 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | Baixar |
| 14/06/2023 00:00:00 | Aviso de Julgamento de Proposta | Baixar |
| 01/06/2023 00:00:00 | Aviso Julgamento Habilitação | Baixar |

**Câmara Municipal**

# São Pedro

São Paulo

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---|---|---|
| 23/05/2023 00:00:00 | Ata de Reunião de Julgamento de Habilitação | Baixar |
| 03/05/2023 00:00:00 | Edital - Republicação - Tomada de Preços nº 01/... | Baixar |
| 24/04/2023 00:00:00 | Aviso anulação fase habilitação | Baixar |
| 29/03/2023 00:00:00 | Projeto Est.3 | Baixar |
| 29/03/2023 00:00:00 | Projeto Est.2 | Baixar |
| 29/03/2023 00:00:00 | Projeto Est-1 | Baixar |
| 29/03/2023 00:00:00 | BDI | Baixar |
| 29/03/2023 00:00:00 | Memorial Descritivo | Baixar |
| 29/03/2023 00:00:00 | Planilha Cronograma Físico Financeiro | Baixar |
| 29/03/2023 00:00:00 | Planilha Orçamentária | Baixar |
| 29/03/2023 00:00:00 | Projeto Instalações Elétricas | Baixar |
| 29/03/2023 00:00:00 | Projeto Est.16 | Baixar |
| 29/03/2023 00:00:00 | Projeto Est.15 | Baixar |
| 29/03/2023 00:00:00 | Projeto Est.14 | Baixar |
| 29/03/2023 00:00:00 | Projeto Est.13 | Baixar |
| 29/03/2023 00:00:00 | Projeto Est.12 | Baixar |
| 29/03/2023 00:00:00 | ProjetoEst.11 | Baixar |
| 29/03/2023 00:00:00 | Projeto Est.10 | Baixar |
| 29/03/2023 00:00:00 | Projeto Est.9 | Baixar |
| 29/03/2023 00:00:00 | Projeto Est.8 | Baixar |
| 29/03/2023 00:00:00 | Projeto Est.7 | Baixar |
| 29/03/2023 00:00:00 | Projeto Est.6 | Baixar |
| 29/03/2023 00:00:00 | Projeto Est.5 | Baixar |
| 29/03/2023 00:00:00 | Projeto Est 4 | Baixar |

**Câmara Municipal**

# São Pedro

São Paulo

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---|---|---|
| 29/03/2023 00:00:00 | Projeto HID 01 | Baixar |
| 29/03/2023 00:00:00 | Projeto Corte C03 e C05 | Baixar |
| 29/03/2023 00:00:00 | Projeto Cortes C01,02eC10 | Baixar |
| 29/03/2023 00:00:00 | Projetos Planta | Baixar |